



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



**SAN MIGUEL TOTOLAPAN**

Gobierno Municipal 2021-2024  
"Confianza, Honestidad y Progreso para todos"



<b>CONTRATO DE OBRA:</b>	MSMT-DOP-FAISM-AD-38-2024		
<b>CONTRATISTA</b>	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME		
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME		
<b>DOMICILIO</b>	CALLE VALERIO TRUJANO, NUMERO 30 COLONIA CENTRO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO.		
<b>REGISTRO</b>	VAAA630814JM7		
<b>OBRA</b>	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOLOTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		
<b>UBICACIÓN O MUNICIPIO</b>	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.		
<b>LOCALIDAD</b>	YOLOTLA		
<b>FUENTE DE INVERSION</b>	RAMO XXXIII CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2024.		
<b>MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN</b>	ADJUDICACION DIRECTA		
<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O METAS</b>	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOLOTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		
<b>MONTO CONTRATADO CON IVA</b>	\$ 904,800.00	<b>SUBTOTAL</b>	780,000.00
		<b>IVA</b>	124,800.00
		<b>TOTAL</b>	<b>904,800.00</b>
<b>IMPORTE CON LETRA</b>	(NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N)		
<b>IMPORTE DEL ANTICIPO (0.00%)</b>	NO HUBO ANTICIPO EN COMUN ACUERDO.		
<b>PROGRAMA DE OBRA</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	1 de marzo de 2024	
	<b>FECHA DE TERMINACION</b>	1 de mayo de 2024	
<b>FORMA DE PAGO</b>	MEDIANTE ESTIMACIONES		
<b>FIRMA DEL CONTRATO</b>			
FECHA: 1 de marzo de 2024			
EL CONTRATANTE		EL CONTRATISTA	
 <b>C. PROF. FREDY VAZQUEZ PALACIOS</b> PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.		 <b>C. MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME</b> R.F.C.: VAAA630814JM7	

