






TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SAN MIGUEL TOTOLAPAN

Gobierno Municipal 2021-2024
"Confianza, Honestidad y Progreso para todos"



CONTRATO DE OBRA:	MSMT-DOP-FAISM-041-2024		
CONTRATISTA	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME		
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME		
DOMICILIO	CALLE VALERIO TRUJANO, NUMERO 30 COLONIA CENTRO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO.		
REGISTRO	VAAA630814JM7		
OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA ETAPA "LA CULAZA" EN BARRIO SANTIAGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		
UBICACIÓN O MUNICIPIO	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.		
LOCALIDAD	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		
FUENTE DE INVERSION	RAMO XXXIII CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2024.		
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	INVITACION A TRES		
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O METAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA ETAPA "LA CULAZA" EN BARRIO SANTIAGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		
MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 1,858,885.46	SUBTOTAL	1,602,487.47
		IVA	256,397.99
		TOTAL	1,858,885.46
IMPORTE CON LETRA	(UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.)		
IMPORTE DEL ANTICIPO (0.00%)	NO HUBO ANTICIPO EN COMUN ACUERDO.		
PROGRAMA DE OBRA	FECHA DE INICIO	5 de marzo de 2024	
	FECHA DE TERMINACION	1 de mayo de 2024	
FORMA DE PAGO	MEDIANTE ESTIMACIONES		
FIRMA DEL CONTRATO			
FECHA: 5 de marzo de 2024			
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. PRESIDENCIA 2021 - 2024	EL CONTRATANTE		EL CONTRATISTA
	 PROF. FREDY VAZQUEZ PALACIOS PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.		 C. MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME R.F.C.: VAAA630814JM7

"Confianza, Honestidad y Progreso para Todos"

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional, San Miguel Totolapan, Guerrero, Plaza Principal S/N Col. Centro, CP. 40780. Email: AyuntamientoSanMiguelT@hotmail.com Tel. 7326732203